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LICITACION PUBLICA N° 01/2022
Pliego de Bases y Condiciones Generales
Expediente N° 4088-065/22

ARTICULO 1°: LICITANTE
La Municipalidad de PILA, llama a Licitacion Publica para los fines establecidos en el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.-

ARTICULO 2°: AUTORIDAD DE APLICACION
La Municipalidad de PILA, con sede en la calle Maxima Planes de Casco N° 150 de la
Ciudad de Pila, sera la Autoridad de Aplicacion de esta Licitacion.-

ARTICULO 3°: NORMAS APLICABLES

Esta Licitacion Publica se regira, en el orden de prelacion que a continuacién se
enumera, por: a) El presente Pliego de Bases y Condiciones; b) La Ley Orgéanica
Municipal; c) El Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administracion para
las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires; d) Decreto provincial 2980/00; e)
La Ley de Contabilidad N° 7164; f) La Ordenanza General N° 165.-

ARTICULO 4°: OBJETO
Esta licitacidn tiene por objeto la construccién de “un Centro de Desarrollo Infantil”, de
acuerdo a lo detallado en el Pliego de Condiciones Particulares.

ARTICULO 5°: VALOR DEL PLIEGO

Fijase el valor del pliego en la suma que determine el decreto de llamado a Licitacion.
El Pliego podra ser adquirido en la Oficina de Compras de la Municipalidad de Pila
hasta dos dias antes de la fecha de licitacion. Se establece asimismo que quien lo
adquiera deberé identificarse e indicar en su caso por quién actla, y constituir domicilio
especial en los términos previstos en el art. 7°. Cuando dos o méas oferentes formulen
oferta en forma conjunta, bastara con que uno de ellos haya adquirido el pliego.-

ARTICULO 6°: PLAZOS
Los plazos se contaran por dias habiles administrativos, salvo expresa mencién en
contrario en este pliego.-

ARTICULO 7°: DOMICILIO

Al adquirir el pliego, los interesados deber&n constituir un domicilio especial dentro del
radio del Partido de Pila, declarar correo electrénico y denunciar su domicilio real o
sede social. Dichos domicilios se consideraran subsistentes mientras no se designen
otros en su reemplazo. La comunicacion de cambio de domicilio deber& hacerse en
forma fehaciente y solo surtird efecto luego del tercer dia habil subsiguiente a su
recepcion, salvo que se efectuara mediante presentacion en el expediente licitatorio, en
cuyo caso el nuevo domicilio regiré a partir del primer dia habil siguiente.-
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ARTICULO 8°: NOTIFICACIONES

Las notificaciones se efectuaran en alguna de las siguientes formas: a) Personalmente,
en el expediente licitario; b) Por cédula, que se diligenciara en el domicilio constituido;
c) Por telegrama colacionado; d) Por carta documento €) Por notificacion electronica en
el domicilio constituido a tal efecto. En el primer supuesto, se entregara al interesado,
bajo constancia, copia del acto objeto de la notificacién, mientras que en los restantes se
acompafiara dicha copia o, en su defecto, se transcribira el acto objeto de la notificacion.
No obstante el adquirente debera constatar personalmente el dia anterior a la fecha de
apertura, en la Oficina de Compras de la Municipalidad de Pila, si han sido notificados
debidamente de la totalidad de las circulares y aclaratorias; la no concurrencia se
entendera por conocimiento y aceptacion de las mismas.-

ARTICULO 9°: CONSULTAS

Solamente los adquirentes de este Pliego podran efectuar consultas o pedir aclaraciones
por escrito sobre el mismo, a cuyo fin deberan dirigirse a la Secretaria de Planeamiento
y Vivienda de la Municipalidad de Pila personalmente o via mail a la direccion
(obraspila@hotmail.com) hasta dos ( 2 ) dias antes de la fecha de apertura de la
licitacion, a las 10 horas. Las respuestas se notificaran a todos los adquirentes del
Pliego. Los adquirentes deberan sefialar durante el periodo de consulta, cualquier error u
omision o discrepancias en cantidades, conceptos o anotaciones en general, contenida
en la documentacién. No formulandose observaciones, se establece que la solucion de
esos errores que surjan en la documentacion, queda a exclusivo criterio de la
Municipalidad de Pila, quien resolvera de acuerdo al espiritu con que el servicio fue
proyectado, y el adquirente no tendréa derecho a reclamacion alguna por esos conceptos.-

ARTICULO 10°: CERTIFICACIONES. TRADUCCIONES. LEGALIZACIONES
Toda vez que este pliego requiera certificacion de firmas, esta sera hecha por notario o
autoridad judicial, con exclusion de toda otra, salvo indicacion en contrario en este
pliego. Si la documentacién exigida en la presentacion de la oferta estuviera redactada
en idioma distinto al espafiol, debera acompafiarse su traduccion, efectuada por
traductor publico matriculado, quedando exceptuados de este requisito los catalogos,
folletos ilustrativos y especificaciones técnicas. Los documentos que se acompafien
podran presentarse en sus originales o en copia certificada por notario o autoridad
judicial, en testimonio expedido por autoridad competente.-

ARTICULO 11°: JURISDICCION
Las cuestiones que se susciten con motivo de esta Licitacion se ventilaran por ante el
fuero en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de Dolores.-

ARTICULO 12°: OFERENTES

12.1 Podrén participar en esta licitacion personas fisicas o juridicas, domiciliadas en el
pais o en el exterior, con plena capacidad juridica al efecto.

12.2 Si una presentacion fuera efectuada por dos o mas personas juridicas, éstas
deberéan unificar personeria designando un representante comin. Los cooferentes
quedardn obligados solidariamente, y asi lo consignardn expresamente en su
presentacién y/o en el poder que otorguen al representante comun.-

12.3 Si una presentacion fuera efectuada por una Unién Transitoria de Empresas, se
deberd acompafiar el proyecto de contrato constitutivo y el compromiso
irrevocable de sus miembros de constituir en forma definitiva la U.T.E., en caso




12.4

12.5

12.6
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de resultar estd adjudicataria. Se acompafiard también copia certificada de la
decisidn en tal sentido de los respectivos 6rganos societarios.-

La empresa oferente podra acreditar antecedentes de obras similares en
organismos publicos y/o privados. Dicho extremo deberd ser acreditado en forma
fehaciente con documentacion respaldatoria.-

Los oferentes deberan acreditar las inscripciones en la AFIP, en el impuesto a las
ganancias I.V.A, inscripcion como empleadores e Ingresos Brutos de la Provincia
de Buenos Aires.-

No podran ser oferentes: a) Quienes estén inhabilitados por condena judicial; b)
Los quebrados, mientras estén rehabilitados; ¢) Quienes estén suspendidos o dados
de baja en el Registro de Proveedores de la Municipalidad de Pila; d) Aquellos a
quienes la Municipalidad de Pila les hubiera resuelto contrato por culpa de ellos,
aunque dicha resolucién no estuviera firme; €) Las personas juridicas cuyo plazo
de vigencia no supere los (2) dos afios a contar de la fecha de finalizacion del
contrato, con sus respectivas prdrrogas si las hubiere, objeto del presente llamado
a Licitacion.-

ARTICULO 13°: FORMALIDADES DE LA OFERTA

13.1

13.2

La oferta se hara en idioma espafiol, en forma mecanografiada, impresa o
equivalente, salvandose toda raspadura, enmienda o interlineado. Sera suscripta
por el oferente, representante legal o apoderado, con identificacion del firmante,
quien rubricara cada una de las hojas que compongan la oferta, las que deberan
ser foliadas. Los importes se expresaran en pesos de curso legal en la Republica
Argentina, salvo que el pliego disponga expresamente que pueda hacerse en
moneda extranjera, en cuyo caso se complementara este importe con el dato de
su conversion a moneda de curso legal, indicando tipo de cambio utilizado, fecha
de referencia de dicho cambio y fuente.

La PROPUESTA se haréa en original y duplicado y se debera presentar, en
dos sobres (cajas o paquetes) que se denominaran SOBRE N° 1
ANTECEDENTES Y SOBRE N° 2 OFERTA.

El original y las copias seran foliados y firmados por quien suscriba la
presentacion y su representante técnico en todas sus fojas.

En caso de discrepancia entre ello, prevalecera el original. Las ofertas
contendran un indice de su contenido y, de estar ella conformada por mas
de un cuerpo, éstos se identificaran numéricamente y el primero de ellos
tendra un indice general, mientras que los restantes lo tendran de sus
respectivos contenidos.-

ARTICULO 14°: PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las ofertas deberan presentarse en el lugar y dia fijados en el decreto de convocatoria, y
con anterioridad a la hora establecida al efecto. Si el dia fijado no fuese laborable o
habil, por cualquier circunstancia, el limite de presentacion y el acto de apertura se
prorrogaran al primer dia habil siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar. Las
ofertas extemporaneas no seran recibidas.-
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ARTICULO 15°: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Los oferentes mantendran sus ofertas por el término de cuarenta y cinco dias, a contar
de la fecha de apertura de los sobres. Esta obligacion, y su garantia correspondiente, se
renovaran automaticamente por igual término, salvo que el oferente hiciera saber su
decisién en contrario, con cinco dias de anticipacion a cada vencimiento.-

ARTICULO 16°: GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

16.1 Los oferentes garantizardn el mantenimiento de la oferta por un monto
equivalente al UNO POR CIENTO (1%) de la sumatoria de los presupuestos
oficiales parciales correspondientes a su oferta.-

16.2 Seguro de caucion. Las pélizas deberan cumplir los siguientes requisitos: a)
Seran emitidas a favor de la Municipalidad de Pila; b) En su texto identificaran
la licitacion de que se trata; c) Se sujetaran a las disposiciones en vigencia de la
Superintendencia de Seguros de la Nacién; d) Indicara el periodo de cobertura,
el que no podra ser inferior al término de mantenimiento de la oferta y sus
eventuales prorrogas; €) Se acompafara recibo de pago total emitido por la
aseguradora, en el que conste que en caso de prérroga del periodo de
mantenimiento de oferta, la falta de pago de la prima pertinente no hara caer el
seguro.-

16.3 Fianza bancaria. Las finanzas bancarias deberan llenar los siguientes requisitos:
a) Seran emitidas a favor de la Municipalidad de Pila; b) En su texto indicaran la
Licitacion de que se trata. ¢) La institucion bancaria se constituira en fiadora lisa,
llana y principal pagadora, con renuncia a los beneficios de division u excusion;
d) Las firmas de los funcionarios actuantes estaran certificadas por el Banco
Central de la Republica Argentina; €) Indicara el periodo de cobertura, el que no
podré ser inferior al término de mantenimiento de la oferta y al de sus eventuales
prorrogas; f) Sera condicion que el Banco fiador renuncie expresamente a
oponer cualquier compensacion por crédito que tuviere o pudiera llegar a tener
contra la Municipalidad de Pila o contra el oferente.-

16.4 Deposito en efectivo. Mediante deposito que se efectuara en la Tesoreria de la
Municipalidad de Pila.-

16.5 Pagaré. A la vista a favor de la Municipalidad de Pila, en concepto de la
Licitacion Publica que corresponda.-

ARTICULO 17°: PERDIDA DE LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE
OFERTA
El desistimiento de la oferta en cualquier etapa del proceso licitatorio, hara exigible la
garantia.-

ARTICULO 18°: CONTENIDO DE LA PROPUESTA

La oferta contendra: a) Un ejemplar firmado del pliego y, en su caso, de las circulares
aclaratorias; b) Carta de presentacién; c) Constancia que acredite la constitucién de la
garantia de mantenimiento de oferta; d) Los textos y documentos que haga a la
individualizacién de los oferentes e) Los antecedentes que hagan a la capacidad
empresarial y econdémico-financiera del oferente; f) Constancia de inscripcion del
oferente en el Registro de Proveedores de la Municipalidad de Pila; g) Lista de equipos
e instalaciones de la Empresa a afectar al servicio, h) Lista del personal a afectar al
servicio, con antecedentes del personal superior, profesional y técnico; i) La cotizacion




de la
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oferta; j) Toda documentacion requerida en las Condiciones Particulares; k)

Constancia de la adquisicion del Pliego de esta Licitacion.

18.1.

18.2.

18.2.1

18.2.2

Carta de presentacion

La carta de presentacion serd suscripta por el oferente o por su representante
(legal o convencional), con las siguientes formalidades: a) Nombre del oferente
o el de su representante, en cuyo caso se acompafiara copia de la documentacion
que acredite la representacion invocada; b) Ratificacion o cambio del domicilio
constituido en oportunidad de la adquisicién del pliego; c) Declaracion de
solidaridad en los términos previstos en 12.2; d) Declaracion de no estar
comprendido en ninguno de los supuestos contemplados en 12.6; e) Declaracion
del oferente que garantice la veracidad y exactitud de todas sus manifestaciones,
asumiendo el compromiso de actualizarlas; y autorizando a la Autoridad de
Aplicacion a requerir informaciones pertinentes relacionadas con la oferta
presentada a organismos oficiales, bancos, entidades financieras y a cualquier
otra persona, firma, sociedad u organismo. f) Si el oferente es un consorcio 0 una
union transitoria de empresa, se consignara la participacion correspondiente a
cada empresa o sociedad. g) Declaracién por escrito en el que acepten la
competencia Judicial indicada en el articulo 11 y renuncien expresamente a toda
otra Jurisdiccion, Competencia o Fuero.-

Los textos y anexos documentales que acreditan la individualizacion Juridica
del oferente.-

Si se tratara de personas fisicas se precisara su nombre completo, fecha de
nacimiento, nacionalidad, profesion, domicilio real, estado civil, documento
de identidad, un nimero de CUIT o en su caso de CUIL.-

Si se tratara de persona Juridica, se consignara: a) Su denominacién, domicilio
social, el lugar y fecha de su constitucion y los datos de su inscripcion registral
ante el 6rgano de control que corresponda. Se agregara copia de los documentos
de los que resulte la vigencia del contrato o estatuto; b) Nomina de los actuales
integrantes de sus 6rganos de administracion y de fiscalizacién, en su caso, con
detalle de sus datos personales, conforme lo requerido para las personas fisicas
en 18.2.1., aclarando el periodo de vigencia de sus mandatos y acompafiando
copia de la documentacion de la que ello surja; ¢) Si se tratara de sociedades en
comandita por acciones, se indicaran los accionistas que poseen control o, en su
defecto, los principales tenedores de acciones, con sus datos personales; d) En
caso de que las personas juridicas integraran un grupo econdémico, se debera
precisar tal caracteristica, enunciando su o sus directas controladas con-
trolantes, asi como las empresas principales que integran dicho grupo; e) En
cualquiera de los casos precedentemente contemplados se presentard copia del
acta del 6rgano societario del que surja la decision de concurrir a esta licitacion y
él o los representantes legales o convencionales designados al efecto; asimismo
expresara las facultades de dichos representantes para efectuar la oferta y obligar
a la sociedad.-
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18.3 Capacidad econdmica financiera del oferente

18.3.1 En caso de tratarse de los sujetos contemplados en 18.2.2. se adjuntara copia del
ualtimo balance firmado por Contador Publico Nacional, con certificacion del
Consejo Profesional correspondiente.-

18.3.2. Garantia de mantenimiento de oferta
Se incluird la garantia de mantenimiento de oferta, constituida de acuerdo a
alguna de las formas contempladas en el art 16.

18.4 Presentacion de las Propuestas
Las PROPUESTAS seran presentadas en 1 sobre externo, caja 0 paquete, sin
identificacion del presentante, hasta el dia y hora de apertura de las propuestas,
donde conste claramente el nimero de Licitacién, la fecha y hora de la apertura,
incluyendo en el mismo:

18.4.1. Sobre 1 ANTECEDENTES
Deberd incluir toda la documentacion solicitada en el pliego por duplicado,
exceptuando lo incluido en el sobre 2.-

18.4.2. Sobre 2 OFERTA:

Incluiré la oferta, por duplicado.-

ARTICULO 19°: APERTURA DE LAS PROPUESTAS

19.1 La apertura de la PROPUESTA y del sobre 1 ANTECEDENTES se realizara en
el lugar y la fecha que determine el decreto de llamado a licitacion..

19.2 Se labrara acta en la que se dejard constancia de las propuestas recibidas, del
nombre o designacion de sus representantes y del namero de orden asignado a
cada una de ellas.

19.3 Se procederd a la apertura de los sobres (1 ANTECEDENTES), dejandose
constancia de la cantidad de ejemplares presentados.

19.4 Ninguna oferta presentada en término podrd ser desestimada en el acto de
apertura.

19.5 Posteriormente se procedera a la apertura de los sobres ( 2 OFERTAS),
dejandose constancia de cada oferta.-

19.6 El acta que se labre sera rubricada por el funcionario que presida el acto y por
los oferentes que deseen hacerlo, quienes podran formular las manifestaciones
que estimen pertinente en cuanto a los aspectos formales del acto.

No se admitird en dicha oportunidad impugnacion de ninguln tipo respecto de las
ofertas.

19.7  Los oferentes a partir del posterior dia de apertura de sobres, por el término de
tres dias podran realizar las impugnaciones que estimen que correspondan.-

ARTICULO 20°: EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES

20.1 Vencido el término fijado en el Art. N° 19.7, la Autoridad de Aplicacion,
procedera al andlisis y evaluacion de las ofertas, pronunciandose sobre la
admisibilidad o inadmisibilidad de las ofertas presentadas.-

20.2 Seran consideradas inadmisibles las ofertas que: a) No incluyan los recaudos
prescriptos en los articulos precedentes; b) Se aparten del pliego, pongan
condiciones, formulen objeciones o incurran en omisiones que impidan su
confrontacién con las restantes ofertas.-

20.3 No seran motivos de rechazo los defectos que, a juicio de la autoridad de
aplicacion, no afecten la esencia de la oferta. En tal caso, dicha autoridad podra
intimar al interesado la subsanacion pertinente, dentro del término perentorio
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que fije al efecto bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. La Municipalidad
se reserva el derecho de solicitar a los oferentes todas las informaciones,
documentacion 'y aclaraciones respecto de su propuesta, que debera
cumplimentar dentro de las 48 hs. horas del requerimiento.-

20.4 El resultado de la evaluacién de las ofertas en 20.1 se hara saber a todos los
oferentes, quienes dentro del quinto dia de notificados podran recurrir aquella
evaluacion, sin que ello suspenda la continuacion del tramite licitatorio. El
oferente que desee impugnar el acto administrativo debera previamente depositar
en efectivo un monto equivalente al 5% del presupuesto oficial de la obra, el que
sOlo le seréa devuelto en caso de prosperar el recurso.-

20.5 La Municipalidad se reserva la facultad de rechazar todas las propuestas, sin que
esto cree derecho alguno a favor de los proponentes, ni obligacion para la
Municipalidad.

ARTICULO 21°: MEJORA DE OFERTA

De existir, a criterio de la autoridad de aplicacién, ofertas equivalentes en cuanto a su
conveniencia, incluidos el precio o cotizacion, cuando la diferencia entre ellos no es
significativa, podra llamar a mejora de dichas ofertas, para que asi se haga dentro del
término que fije al efecto.

ARTICULO 22°: ADJUDICACION

La Comision de Preadjudicacion, se expedira respecto de la o las ofertas que resulte o
resultan, a su criterio, la o las mas conveniente o convenientes y se procedera al dictado
del decreto de adjudicacion. Esta decision serd irrecurrible por la via Administrativa.

ARTICULO 23°: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Dentro de los tres dias de notificado el decreto de adjudicacién, el oferente adjudicatario
deberd constituir una garantia de cumplimiento de contrato por un monto equivalente al
5 % (cinco por ciento) del monto de su oferta total, por el término de vigencia del
contrato. La garantia se constituira en el modo y forma previstos en el articulo 16.

ARTICULO 24°: FIRMA DE CONTRATO
Dentro de los 5 (cinco) dias de aprobada la garantia de cumplimiento de contrato, se
suscribira el correspondiente Contrato.-

ARTICULO 25°: INCLUMPLIMIENTO - SANCIONES

En caso de un incumplimiento total, parcial, defectuoso o fuera de término, por parte del
adjudicatario, la LICITANTE, previa intimacién efectuada por la autoridad de
aplicacion para regularizar la situacién dentro del término que fije al efecto, podra optar
por a) Demandar el cumplimiento del contrato, con mas una multa diaria de 1% sobre el
monto del mismo, o b) Declarar resuelto el contrato y ejecutar la garantia de
cumplimiento de contrato.-

ARTICULO 26°: PLAZO DEL CONTRATO
El plazo de vigencia del contrato se establece en el Pliego de Condiciones Particulares.
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ARTICULO 27°: FACTURACION - FORMA DE PAGO
La facturacion y forma de pago se regiran conforme lo indicado en el Pliego de
Condiciones Particulares.

ARTICULO 28 °: INCOMPARECENCIA A LA FIRMA DEL CONTRATO
En caso de no comparencia, el adjudicatario se hara pasible de las penalidades
establecidas en el Articulo 17 y la Licitante podra pasar a adjudicar la Licitacién a la
empresa que le siga en orden de conveniencia o bien dejar sin efecto la Licitacion.

ARTICULO 29: TRANSFERIBILIDAD DE CONTRATO: El adjudicatario no
podra transferir el contrato suscripto en todo o en parte, ni asociarse con otro para la
ejecucion sin la conformidad previa de la Municipalidad.-

ARTICULO 30°: DEVOLUCION DE LA GARANTIA DEL CONTRATO: La
garantia del contrato cubre las responsabilidades emergentes del mismo y sera devuelta
al contratista dentro de los treinta (30) dias corridos posteriores a la fecha de la
Recepcion Definitiva de la obra y siempre que justifique haber satisfecho las
indemnizaciones de los dafos y perjuicios que corren por su cuenta, si los hubiere.-

ARTICULO 31°: PRORROGA DEL MISMO: Cuando el contratista se exceda en el

plazo fijado en las condiciones particulares para la ejecucion de los trabajos, se le podra

otorgar una prérroga, siempre que demuestre que la demora se ha producido por causa

justificada a juicio de la Municipalidad. A los efectos del otorgamiento de dicha

prérroga, se tomara en consideracion especialmente las siguientes causas:

a) Encomienda de trabajos adicionales imprevistos que demanden un mayor tiempo
para la ejecucion de las obras.-

b) Demora comprobada en la entrega de planos complementarios o de instrucciones
sobre dificultades técnicas imprevistas.-

c) Casos fortuitos o de fuerza mayor.

Las solicitudes de prdérroga deben presentarse a la Municipalidad en el plazo de diez

(10) dias corridos de la produccion o determinacion del hecho o causa que la motiva,

transcurrido el cual no seran tomadas en consideracion.-

ARTICULO 32°: SISTEMAS DE CONTRATACION

El sistema de contratacion sera el determinado en las Condiciones Legales Particulares.
a) CONTRATACION POR AJUSTE ALZADO: En las obras que se liciten por el
sistema de ajuste alzado se contrataran por el monto establecido por el adjudicatario en
su oferta quedando entendido que las certificaciones parciales son al solo efecto del
pago a cuenta del importe total de la obra. Las certificaciones parciales seran afectadas
del porcentaje de aumento o rebaja contractual que resulte de la comparacion del monto
ofertado con el presupuesto oficial. Dentro del monto del contrato se entendera incluido
el costo de todos los trabajos que, sin estar expresamente indicados en los documentos
del contrato, sean imprescindibles ejecutar o prever para que la obra resulte en cada
parte o en todo construida con arreglo a su fin y al espiritu de esos documentos. No se
reconocerd diferencia alguna en favor del Contratista, entre el volumen ejecutado en
obra y el consignado en el presupuesto del contrato, salvo que las diferencias
provengan de ampliaciones o modificaciones autorizadas debidamente.

b) CONTRATACION POR UNIDAD DE MEDIDA: En las obras que se liciten por el
sistema de unidad de medida es condicién que los computos métricos consignados en el
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presupuesto oficial y que el Oferente debe tener en cuenta en su cotizacion, seran
reajustados segiin medicién final de acuerdo a lo realmente ejecutado. Las diferencias
seran certificadas en la liquidacién final de la obra.

ARTICULO 33°: INSTRUMENTOS CONTRACTUALES Y

DOCUMENTACION ACCESORIA:

Seran documentos integrantes del contrato que ambas partes suscribiran:

a) El Expediente licitatorio completo y sus anexos.

b) Las circulares aclaratorias.

c) La oferta y el decreto de Adjudicacion.

Se considerara DOCUMENTACION ACCESORIA que dara fe en lo pertinente, la que

se indica a continuacion:

1) El Acta de Iniciacion.

2) ElPlan de Trabajos de la obra aprobado por la Municipalidad.

3) Las Ordenes de Servicio por escrito que imparta la Inspeccion.

4) Los planos complementarios que la Municipalidad entregue al Contratista.

5) Los comprobantes de trabajos adicionales o de modificaciones aprobados por la
autoridad competente.

Con el Contrato se firmaran dos (2) ejemplares de la documentacion licitatoria.

Un ejemplar quedara agregado al contrato original y el otro se entregard al Contratista,

al que se le entregara otra copia mas sin cargo.

ARTICULO 34°: ORDEN DE APLICACION DE LOS DOCUMENTOS
TECNICOS
En caso de discrepancia la interpretacion de la documentacion contractual se regira por
los siguientes principios, salvo mencidn en contra respecto al punto cuestionado:

- Concepcion general: de lo particular a lo general.

- Concepcion cronoldgica: de lo posterior a lo anterior.

- Concepcion técnica: 1° Contrato - 2° Planos - 3° Pliegos - 4° Presupuesto

- La cifra prevalece a la escala.

ARTICULO 35°: INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES
Atento que el proyecto ejecutivo lo realiza el contratista, éste es responsable de la
correcta interpretacion de los planos y especificaciones técnicas para la realizacion de
la obra y serd, asimismo, responsable de los defectos que puedan producirse durante la
ejecucion de la misma hasta la recepcion definitiva. Cualquier deficiencia o error del
proyecto que el contratista detectare en el curso de los trabajos, deberd comunicarlo a la
Inspeccion de Obra antes de iniciar los trabajos.-

ARTICULO 36°: EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN
El contratista ejecutara los trabajos de tal modo que resulten enteros, completos y
adecuados a su fin en la forma que se infiere de los planos, especificaciones y demas
documentos del contrato, aunque en ellos no figuren todos los detalles necesarios al
efecto, sin que por ello tenga derecho a pago adicional alguno.-
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ARTICULO 37°: PLAZO PARA RECLAMACIONES

Las reclamaciones del Contratista, para cuya presentacion NO SE ESTABLEZCAN
EXPRESAMENTE PLAZOS EN OTRA PARTE DE ESTE PLIEGO, deberan ser
interpuestas dentro de los diez (10) dias corridos de producido el hecho que las motiva,
quedando el contratista obligado a fundamentarlas debidamente en un plazo de diez
(10) dias corridos del vencimiento del primer término. Si asi no lo hiciera, perdera todo
derecho.-

ARTICULO 38°: PLAN DE TRABAJOS: El contratista debera actualizar el plan de

trabajos propuesto de acuerdo al plazo de ejecucion, en forma grafica y numérica,

segun se detalla a continuacion:

- Desarrollo de los trabajos, en cantidad no menor a los items o rubros del presupuesto.
Gréfico de Barras.-

- Gréfico de las certificaciones mensuales de obra, parcial y acumulado en funcion del
desarrollo anterior.-

De estimarlo necesario, la Municipalidad podra exigir en cualquier momento el detalle

de personal ocupado, plantel, equipo y cualquier otro detalle que estime corresponder.

El plan de trabajos serd actualizado en funcion de cada variante autorizada por la

Municipalidad.-

ARTICULO 39°: MORA POR PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION
Las correcciones y/o aclaraciones al plan de trabajo que ordene la Municipalidad, como
asi también toda documentacién necesaria previa a la firma del contrato, debera ser
satisfecha dentro de los plazos que se indiquen. La demora en el plazo fijado sera
descontada de la fecha desde la que corresponda computar la iniciacion del plazo de
ejecucion establecido en el contrato.-

ARTICULO 40°: ANALISIS DE PRECIOS

Cuando las Condiciones Particulares asi lo exijan o bien en el momento que la
Municipalidad asi lo considere necesario, se deberan confeccionar los anélisis de
precios de los items que se soliciten.-

ARTICULO 41°: ENTREGA DEL TERRENO E INICIACION DE LA OBRA

El Contratista queda obligado a comenzar los trabajos dentro de los diez (10) dias
corridos a partir de la fecha de la orden correspondiente, en cuya oportunidad se labrara
el acta de iniciacion de obra, entregdndose en ese acto el terreno o lugar de trabajo. En
ese lapso debe realizarse el replanteo de la obra. De no dar comienzo en tiempo y
forma, y en caso que la Municipalidad no ejerza el derecho de rescision, el plazo de
ejecucion de obra se computard a partir del vencimiento de los diez (10) dias
acordados, pudiendo optarse por la aplicacién de una multa, de acuerdo a lo establecido
en el articulo correspondiente.- De existir causa que imposibilite totalmente el
comienzo de obra (a juicio de la Municipalidad), el acta de inicio se firmara por las
partes al desaparecer la causa aludida.
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ARTICULO 42°: EQUIPOS A UTILIZAR EN OBRA POR EL CONTRATISTA
La conformidad que dé la Municipalidad a los equipos que proponga el oferente en su
propuesta no implica responsabilidad alguna para aquella si debe ser aumentado,
modificado o reemplazado total o parcialmente, para cumplir con el plan de obras
previsto y aprobado. Se entiende que una de las condiciones béasicas del contrato reside
en el cumplimiento del mismo dentro del plazo de ejecucién programado.

ARTICULO 43°: -MULTAS POR RETARDO EN LA TERMINANCION DE LA
OBRA Si las obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual por
causas imputables al Contratista, esto lo hara pasible de una multa, la que sera
calculada mediante las siguientes expresiones:

A- Cuando la demora no exceda la cuarta parte del plazo contractual:

M=012 C-P
B- Cuando se haya excedido el periodo anterior:
M=028C-P

Los montos resultantes serdn acumulativos. En las expresiones anteriores las letras
tienen el siguiente significado:

M: Importe de la multa a aplicar por dia laborable de demora, expresado en pesos por
dia laborable ($/dI).

C: Monto del contrato expresado en pesos ($).

P: Plazo contractual de ejecucidn expresado en dias laborables (dl.).

Cuando existan recepciones parciales, el valor C a aplicar en la formula sera igual al
monto de la obra pendiente de recepcion.-

ARTICULO 44°: APLICACION DE PENALIDADES

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales que le competen al
contratista, como al igual el hecho de tergiversar o desatender una orden de servicio o
disposicién concreta de la Inspeccion de Obra; o bien no cumplir con los plazos
establecidos en los Pliegos o los que se acuerden en cada oportunidad, MOTIVARA
LA APLICACION DE PENALIDADES, LAS QUE SERAN REGULADAS EN
FUNCION DE LA INFRACCION POR LA INSPECCION DE OBRA, TODA VEZ
QUE LA MISMA NO ESTE ESTABLECIDA TAXATIVAMENTE EN EL
PRESENTE PLIEGO.

Las multas seran aplicadas por la Municipalidad (minima 0,1 %; méaxima 1 %) y su
importe deducido de:

- Los certificados parciales que se vayan extendiendo.

- Del Deposito de Garantia constituido.

Cuando el total de las multas aplicadas alcance al quince por ciento (15%) del monto
del Contrato, la Municipalidad podra rescindirlo por causa del Contratista.-
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ARTICULO 45°: LAS PENALIDADES NO MODIFICAN EL PLAZO
CONTRACTUAL

Las penalidades aplicadas al Contratista por incumplimiento de las Bases y

Condiciones Generales y/o Particulares establecidas en el presente pliego, no

suspenden, interrumpen ni amplian los plazos establecidos contractualmente para la

ejecucion de los trabajos.-

ARTICULO 46°: REPLANTEO DE LA OBRA

La Inspeccion controlara y verificara el replanteo de las obras a realizarse y su
aprobacion deberd constar en el Acta de Iniciacion a labrar.- Una vez establecidos los
puntos fijos por el Contratista y aceptados por la Inspeccion, aquel sera responsable de
su inalterabilidad y conservacion.

ARTICULO 47°: MATERIALES, ABASTECIMIENTO, APROBACION,
ENSAYOS Y PRUEBAS

El contratista tendra siempre en la obra la cantidad de materiales que, a juicio de la
Inspeccidn, se necesiten para la marcha normal de la misma; no pudiendo utilizarlos en
otros trabajos que no sean los de la obra contratada, sin previa autorizacién. Estara
también obligado a utilizar métodos y enseres que a juicio de la Inspeccién aseguren la
calidad satisfactoria de la obra y su terminacion dentro del plazo fijado en el contrato.
Sin embargo, el hecho de que la Inspeccién nada observe sobre el particular, no
eximira al Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las
obras ejecutadas o la demora en terminar las mismas en el plazo establecido.-
APROBACION DE MATERIALES: Los materiales y los elementos de toda clase a
incorporar en la obra seran sin uso y de la mejor calidad y tendran la forma y dimensio-
nes previstas en las Especificaciones Técnicas y/o Planos que forman parte de la
documentacion del contrato o las exigidas por la Inspeccion.

Cuando se indique que algun material o elemento deba ajustarse a tipo y/o muestra
determinada, se entenderd que ello servira para efectuar comparaciones, pudiendo el
contratista suministrar materiales que sean equivalentes a juicio de la Inspeccién de
Obra, excepto en aquellos casos en que no se autorice expresamente en el presente
Pliego. El contratista depositara en la obra o en lugar que se designe, con suficiente
tiempo para su examen y aprobacion, muestra de los materiales que la Inspeccién
determine, los que serviran como modelo para comprar los abastecimientos
correspondientes a las obras.

Los materiales y/o elementos de toda clase que la Inspeccidn rechazare, seran retirados
de la obra por el Contratista a su costa y dentro del plazo que la Orden de Servicio
respectiva estipule. Los materiales y/o elementos defectuosos o rechazados que llegaren
a colocarse en la obra, del mismo modo que los de buenas calidades puestas en
desacuerdo con las reglas del arte seran reemplazados por el Contratista, estando a su
cargo los gastos que ello demandara.

ENSAYOS Y PRUEBAS: La Municipalidad podra hacer u ordenar todos los ensayos y
pruebas que considere conveniente para comprobar si los materiales o estructuras son
los que determinan en las Especificaciones Técnicas. El personal y los elementos
necesarios para ese objeto, como ser: instrumentos de medicion, combustibles, etc.,
seran facilitados y costeados por el Contratista. Pagara ademas, cualquier ensayo o
analisis quimico, fisico o mecénico que deba encomendarse a efectos de verificar la
naturaleza de algtin material. Dicho pago incluird los gastos de transporte, manipuleo,
recepcion y despacho de los materiales a ensayar o analizar.-
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ARTICULO 48°: PERSONAL OBRERO

El contratista debera mantener al dia el pago del personal empleado en las obras,
abonar los salarios no inferiores a los minimos en vigencia y dar cumplimiento estricto
a las disposiciones que determinan la jornada legal de trabajo. La falta de cumplimiento
de estas obligaciones sera motivo de la suspension del trdmite de pago de los
certificados, sin que ello de lugar al reconocimiento de intereses. EI incumplimiento a
lo dispuesto en este articulo por dos veces consecutivas o por tres veces en forma
discontinua, hard pasible al Contratista de la rescision del contrato.

ARTICULO 49°: DANOS A PERSONAS O COSAS

El Contratista tomara a su debido tiempo todas las precauciones para evitar dafios al
personal de obra o de inspeccion, a terceros y a las propiedades publicas y/o privadas,
asi pudieran provenir esos dafios de maniobras en el obrador o de causas eventuales. El
resarcimiento de los perjuicios que, no obstante, se produjeran correra por cuenta
exclusiva del Contratista, salvo en los casos previstos en el Articulo 1.1.VI.9. del
Cddigo de Obras Pablicas de la Provincia de Buenos Aires (Decreto N° 12018/68).
Estas responsabilidades subsistirdn hasta la recepcion final de las obras abarcando en
consecuencia los trabajos complementarios que se realicen en el periodo de garantia. La
Municipalidad podra retener de las sumas que adeudare al Contratista, el importe que
estime conveniente, hasta que las reclamaciones o acciones que llegaren a formularse
por algunos de aquellos conceptos sean definitivamente resueltas y hayan sido
satisfechas las indemnizaciones a que hubiere lugar en derecho.-

ARTICULO 50°: SEGUROS

A fin de cubrir los riesgos de accidentes de trabajo el Contratista asegurara en una
compafiia argentina autorizada a todos los empleados y obreros que emplee en la
ejecucion de la obra asi como al personal de inspeccion que en forma estable
desempefie funciones inherentes a la realizacion de los trabajos.

Todas las pdlizas de seguro o sus copias autenticadas seran entregadas a la inspeccién
en el momento que le sean requeridas, aln antes del comienzo de las obras.

La poliza de seguro debera contener una clausula en la que se indique que no podra ser
anulada y/o modificada sin previo consentimiento de la Municipalidad.

ARTICULO 51°: RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES

El contratista y su personal deberan cumplir estrictamente las disposiciones, ordenanzas
y reglamentos policiales o municipales vigentes en el lugar de ejecucion de las obras.
Seréa por cuenta del Contratista el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios
0 intereses, en caso de cometer cualquier infraccion a dichas disposiciones, ordenanzas
0 reglamentos.

ARTICULO 52°: SEGURIDAD EN LAS OBRAS: LETREROS, SENALES,
PROTECCIONES Y LUCES DE SEGURIDAD

Asimismo el Contratista debera sefializar y proteger convenientemente, mediante los
elementos establecidos a ese fin, los obstaculos e interrupciones que existan en la zona
de trénsito de personas y vehiculos. Todos los sefialamientos y protecciones se
mantendran durante el tiempo que demande la ejecucion de los trabajos. El no
cumplimiento de lo expresado en este articulo hard pasible al contratista de una multa
igual al 0,5% del monto del contrato y del 1%. por cada dia de demora en sefializar y
proteger la Obra convenientemente a juicio de la Inspeccién. Este plazo se contard a
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partir de la notificacion fehaciente a través del libro de Ordenes de Servicio de la
infraccidn y su correspondiente penalizacion.

El contratista debera cumplir lo requerido por la Ley 19.587 y Decretos
Reglamentarios.

ARTICULO 53°: LIMPIEZA DE LA OBRA

El contratista debera mantener la obra libre de escombros o de materiales excedentes de
la demolicién de construcciones provisorias y perfectamente limpia, de conformidad
con la Inspeccién. Asimismo, debera entregarla libre de construcciones provisorias
(obrador).

Los materiales retirados deberan ser transportados a los lugares indicados por aquélla
dentro de los limites del Partido.

Por cada infraccion a este articulo el Contratista se hara pasible a una multa igual a 1%
0 (uno por mil) del monto contractual.

ARTICULO 54°: EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES

Si para llevar a cabo las obras contratadas fuera necesario efectuar extracciones y/o
demoliciones, segun indiquen los planos y la documentacion respectiva, los gastos que
demanden dichos trabajos estaran a cargo del contratista.

ARTICULO 55°: REMOCION DE SERVICIOS PUBLICOS

Toda la gestion para la remocion de instalaciones de servicios publicos estara a cargo
del contratista. La ejecucién de los trabajos correspondientes sera realizada por el ente
respectivo o en su defecto por el contratista bajo la supervision del mismo, siempre que
exista la autorizacion expresa. En ambos casos el Contratista elevara previamente el
analisis de precios correspondiente para su aprobacion por parte de la Inspeccidn.

El Contratista deberd interiorizarse ante las empresas de servicios sobre las
instalaciones ocultas que puedan interferir con las obras a ejecutar y solicitar con la
mayor celeridad la adopcion de medidas correspondientes para no entorpecer la marcha
de la obra. Todo perjuicio ocasionado a estas instalaciones correra por cuenta del
Contratista.

ARTICULO 56°: UNION DE LAS OBRAS NUEVAS CON LAS EXISTENTES
Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar de cualquier forma
obras existentes, los trabajos necesarios para tal fin estaran a cargo del Contratista y se
consideraran comprendidas, sin excepcion, en la propuesta aceptada:

a) La reconstruccion de todas las partes removidas y la reparacién de todos los
desperfectos que a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las obras
existentes.

b) La provision de todos los materiales y la ejecucidn de todos los trabajos necesarios
para unir las obras licitadas con las existentes.

Todo material o trabajo ejecutado en virtud de este articulo reunira calidad, tipo, forma

y demas requisitos equivalentes u analogos a los similares previstos y existentes, segun

corresponda a juicio de la Inspeccion de Obra.
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ARTICULO 57°: PAGO DE DERECHOS

El Contratista debera abonar los derechos, tasas y todo tipo de gravamenes que
correspondan por las instalaciones y conexiones de agua, energia eléctrica, gas, etc., y
cualquier otro derecho que surja de la ejecucion de las obras, exigidas por entes
nacionales, provinciales, municipales o privados.-

ARTICULO 58°: SUPERINTENDENCIA DE LOS TRABAJOS

La misma estaré a cargo del organismo dependiente de la Direccion General de Obras
Publicas responsable de la obra y se hara efectiva por intermedio de la Inspeccién, a la
que el Contratista facilitard la vigilancia y control de las obras. EI Contratista y su
personal cumpliran las instrucciones y drdenes impartidas por la Inspeccion.

La inobservancia de esta obligacion, los actos de cualquier indole que perturben la
marcha de las obras, haran pasible al culpable de su inmediata expulsién del lugar de los
trabajos.

ARTICULO 59°: ORDENES DE SERVICIO

Las Ordenes de Servicio que la Municipalidad imparta durante la ejecucion de las obras
seran cronoldgicamente consignadas por triplicado, en un libro a proveer por el
Contratista, foliado, sellado y rubricado por la Municipalidad, que la Inspeccion
guardara en el obrador o en su oficina. Se considerara que toda orden de servicio esta
comprendida dentro de las estipulaciones del Contrato y que no importa modificacion
de lo pactado ni encargo de trabajos adicionales. Cuando el Contratista considere que
una Orden de Servicio exceda los términos del contrato, se debera notificar de ella sin
perjuicio de presentar dentro del término de cinco (5) dias corridos a partir de la fecha
en que fuera notificado, un reclamo claro y terminante, fundamentando detalladamente
las razones que lo asisten para observar la orden recibida.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de sus derechos, el Contratista quedara
obligado a cumplir la orden de inmediato, sin poder efectuar ulteriores reclamaciones
por ningun concepto.

Sin perjuicio de las penalidades establecidas en este Pliego, cuando el Contratista
demore mas de diez (10) dias corridos el cumplimiento de la Orden de Servicio
impartida, la Municipalidad podra rescindir el contrato por culpa del Contratista.-

ARTICULO 60°: PEDIDOS DE LA EMPRESA

La relacién entre el Contratista y la Municipalidad se efectuara por medio de un libro
de Pedidos de la Empresa, el que se llevara por triplicado y estara foliado, sellado y
rubricado por la Municipalidad, notificAndose en él a la Inspeccién de todas las
solicitudes vinculadas al contrato. Dicho libro se encontrara en poder del Representante
Técnico de la Empresa Contratista.-

ARTICULO 61°: REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

El Contratista debera tener en obra, en forma permanente, una persona autorizada y
aceptada por la Inspeccion de Obra, que lo represente cuando deba ausentarse y con
quien la Inspeccion pueda entenderse de inmediato con respecto a los trabajos que se
realizan. El Representante tendra las debidas facultades para notificarse de las Ordenes
de Servicio, darles cumplimiento o formular las observaciones y pedidos que las
mismas dieran lugar. En este sentido queda establecido desde ya que el Contratista
acepta la responsabilidad derivada de los actos y decisiones que tome su representante
en la obra, sin limitacion alguna.-
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ARTICULO 62°: REPRESENTANTE TECNICO

La empresa deberd contar con un Representante Técnico matriculado en el
correspondiente Colegio Profesional e inscripto en la Caja de Previsién Social, de
acuerdo con la Ley 4048. El Contratista y su Representante Técnico son responsables
de la correcta interpretacion de los planos y especificaciones para la ejecucién de las
obras. El Representante Técnico debera estar presente en obra toda vez que sea
necesario efectuar operaciones de caracter técnico como ser extraccion de muestras,
mediciones para la certificaciones, recepciones provisoria y final de las obras, etc.,
debiendo refrendar las actas respectivas. Asimismo debera concurrir al lugar de
desarrollo de las obras toda vez que la Inspeccion lo requiera.-

ARTICULO 63°: DOCUMENTACION DE LA OBRA

El Contratista deberd conservar en la obra una copia ordenada de los documentos del
contrato, a los efectos de facilitar el debido contralor e inspeccidn de los trabajos que se
ejecuten.-

ARTICULO 64°: COMODIDADES PARA LA INSPECCION

El contratista debera brindar a la Inspeccion una comodidad dentro de sus oficinas en
obra o bien en casilla aparte, incluyendo los muebles y Gtiles necesarios, de acuerdo a
las necesidades inherentes al tipo de obra a ejecutar.-

El cuidado y limpieza de dichas instalaciones y elementos estardn a cargo del
Contratista.-

ARTICULO 65°: AUMENTOS Y DISMINUCIONES DE OBRA

La Municipalidad podra contratar al margen del Contrato, sin que el Contratista tenga
derecho a reclamacion alguna, cualquier trabajo que no se haya pactado expresamente.
Las modificaciones del proyecto que produzcan aumentos o disminuciones de costos o
trabajos contratados que no excedan en conjunto el veinte por ciento (20%) del monto
total del contrato, cotizado a precio basico, seran obligatorias para el Contratista en las
condiciones establecidas en el Articulo 67, abonandose en el primer caso el importe del
aumento sin que tenga derecho en el segundo caso a reclamar indemnizacion alguna
por los beneficios que hubiera dejado de percibir. Si por el contrario las modificaciones
en mas o menos superasen el veinte por ciento (20%), del monto contractual, el
Contratista tendra derecho a la fijacién de precios nuevos (actualizados) a la fecha de
encomienda a convenir libremente, sin las limitaciones contractuales.-

ARTICULO 66°: PRECIO A APLICAR PARA ALTERACION NO MAYOR

DEL 20 % DEL MONTO CONTRACTUAL

Cuando se esté en presencia del primer caso o sea cuando las modificaciones en su

conjunto no sobrepasen el veinte por ciento (20%) del monto del contrato, pueden

originarse dos casos:

ler.CASO: LA ALTERACION NO SUPERA EL 20% DEL ITEM:

a) Aumento: Se liquidara el exceso de metraje de acuerdo a los precios unitarios del
presupuesto del contrato

b) Disminucién: Se deducira del contrato el real metraje suprimido a precios unitarios
del presupuesto del contrato.

2do. CASO: LA ALTERACION SUPERA EL 20% DEL ITEM:
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a) Aumento: Se aplicara a la cantidad de trabajo que exceda el 20% de la que para ese
item figura en el presupuesto oficial aprobado un nuevo precio a convenir, segln
el Art. 68; hasta el 20% se liquidara como el punto a) del primer caso.

b) Disminucion: Se debera deducir todo el item a precios nuevos y liquidar el metraje

real a ejecutar con nuevo precio a convenir segun Articulo 68.

c) Supresion total de item: es el caso “b)” llevado al limite.

NOTA: En todos los casos (Ajuste Alzado), para establecer la parte de obra a suprimir,

se verificara la cantidad o metraje que realmente debi6 ejecutar el Contratista de

acuerdo a planos y pliegos y no la estimada en el presupuesto, salvo en el caso de
contratacion por unidad de medida, en que la cantidad o metraje a suprimir es la
indicada en el presupuesto oficial de la obra.-

ARTICULO 67°: PRECIO NUEVO

Cuando las modificaciones configuren el segundo caso del articulo anterior, para los
casos de tener que realizar trabajos no semejantes ni analogos, el NUEVO PRECIO se
determinard de comun acuerdo entre las partes.-

En caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el Contratista debera
proceder inmediatamente a la ejecucion de los trabajos, si asi lo ordena la Inspeccion de
Obra, dejando a salvo sus derechos. En este caso se llevara cuentas de las inversiones
realizadas, cuyo detalle servira como elemento para fijar luego el precio en instancia
administrativa o judicial. Sin perjuicio de lo antes estipulado, la Municipalidad podra
disponer que los trabajos de que se trata se lleven a cabo directamente o por nuevo
contrato.-

ARTICULO 68°: TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR
VALOR O SIN ORDEN

Los trabajos ejecutados sin haber sido ordenados con materiales de mayor valor que los
establecidos, ya sea por su naturaleza, calidad o procedencia, seran computados al
Contratista como si los hubiese ejecutado con los materiales especificados. Los trabajos
que no estuviesen ejecutados conforme con las érdenes de servicio comunicadas al
Contratista 0 que no correspondiesen a las especificaciones técnicas, podran ser
rechazados, aunque fuesen de mayor valor que los estipulados y en este caso aquél los
demolera y reconstruird de acuerdo con las estipulaciones del contrato, estando a cargo
suyo los gastos originados por esta causa.-

ARTICULO 69°: MEDICIONES, CERTIFICACIONES Y PAGOS PARCIALES
Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el
certificado mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad; la Secretaria de
Obras Publicas correspondiente procedera a la comprobacion y medicion de los
trabajos y aprobara el certificado dentro de los (5) dias habiles subsiguientes a su
presentacion. En el caso de disconformidad por parte del Contratista, se extendera de
todas maneras el certificado con los resultados obtenidos por la Inspeccion, haciéndose
a posteriori  si correspondiera, la rectificacion pertinente o difiriendo para la
liquidacidn final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo.

EN TODOS LOS CASOS LOS CERTIFICADOS CONSTITUIRAN DOCUMENTOS
PROVISORIOS PARA PAGOS A CUENTA, SUJETOS A POSTERIORES
RECTIFICACIONES HASTA TANTO SE PRODUZCA LA LIQUIDACION FINAL
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Y ESTA SEA APROBADA POR AUTORIDAD COMPETENTE Yy sujeto al resultado
de la medicion final en el caso de haberse contratado las obras por el sistema de unidad
de medida. El pago de los certificados se hara efectivo dentro de los 15 (quince) dias
subsiguientes a la fecha de su aprobacion, salvo que el contratista hubiera puesto
reparos en su tramitacién normal, en cuyo caso se agregaran a dicho plazo la demora
incurrida por tal motivo.

Igual término se fija para todo tipo de certificacion, como ser: adicionales, etc.

ARTICULO 70°: FONDO DE REPAROS
Del importe de cada certificado de obra o adicionales se deducira el cinco (5) por
ciento, que se retendra hasta la Recepcion Provisoria, como garantia de obra.

ARTICULO 71°: RECEPCION PROVISORIA

La obra serd recibida provisoriamente por la inspeccion "Ad Referéndum" de la

autoridad competente, cuando se encuentre terminada con arreglo al contrato y se

hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas establecidas en las Especificaciones

Técnicas. Se labrard un acta en presencia del Contratista 0 de su Representante

debidamente autorizado, a menos que aquel declare por escrito que renuncia a tal

derecho y que se conformara de antemano con el resultado de la operacion.

En dicha acta se consignara:

- La fecha de la efectiva terminacion de los trabajos, a partir de la cual correrd el plazo
de garantia.

- Su ajuste a las estipulaciones del contrato.

- Las modificaciones o deficiencias que se notaren.

En caso de que el Contratista se negare a presenciar o0 de que no contestara a la

invitacion, la cual debera hacerse por Orden de Servicio u otra forma fehaciente de

notificacion, la Municipalidad efectuara por si la diligencia dejando constancia de la

citacion al Contratista y la no comparencia del mismo. Si en las Condiciones Legales

Particulares asi se estipulare, se realizaran recepciones provisorias parciales.-

ARTICULO 72°: PLAZO DE GARANTIA

Durante el plazo de garantia, el que se especificard en las Condiciones Legales
Particulares, el Contratista sera responsable de la conservacion de las obras y de las
reparaciones requeridas por los defectos y desperfectos provenientes de la mala calidad
de los materiales empleados o de la mala ejecucion de los trabajos encomendados. La
responsabilidad del Contratista se extendera hasta la demolicion y reconstruccion, a su
cargo, de las obras que no cumplieran con las estipulaciones del contrato y/o con las
Ordenes de Servicio, emanadas de la Inspeccion.-

ARTICULO 73°: GARANTIA DE LOS MATERIALES Y OBRAS - VICIOS:

El Contratista garantizara la buena calidad de los materiales y responderd por las
degradaciones y averias que pudieran experimentar las obras por efecto de la
intemperie o por otra causa que no sea el mal uso de las mismas. En consecuencia, y
hasta la Recepcion Definitiva de las obras, el reparo de los desperfectos quedara a
exclusivo cargo del Contratista. Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos no
visibles, la Inspeccion podra ordenar las demoliciones o desmontajes y las
reconstrucciones necesarias, para cerciorarse del fundamento de sus sospechas. Si los
vicios se manifestaran en el plazo de garantia, el Contratista debera reparar o cambiar
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las obras defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde la fecha de su
notificacién por medio de telegrama colacionado.-

Transcurrido dicho plazo, la Municipalidad podra encargarse de la ejecucién de los
trabajos por si o por terceros. Los gastos originados seran por cuenta del Contratista y
la Municipalidad podra deducirlos del fondo de reparos. La Recepcion Final de los
trabajos no enervara el derecho de la Comuna de exigir el reconocimiento de los gastos,
dafios o intereses que le produjera la reconstruccion de aquellas partes de la obra en las
cuales se descubriera posteriormente fraude. Tampoco libera al Contratista de las
responsabilidades que determina el Art. 1646 del Codigo Civil.-

ARTICULO 74°: RECEPCION DEFINITIVA

El dltimo dia hébil dispuesto como vencimiento del contrato, con méas la ampliacion
que en cada caso se hubiere dispuesto, o en su caso, al vencimiento del plazo de
garantia, la Municipalidad conjuntamente con el Contratista labraran un Acta de
Recepcion Definitiva; caso contrario, se determinardn los trabajos de reparacion y
mantenimiento integral que faltaren ejecutar hasta esa fecha, estableciéndose un plazo
determinado para terminar los mismos, sin prejuicio de las sanciones que pudieran
corresponderle al Contratista, de acuerdo a lo establecido en el presente Pliego.
Vencido ese plazo se volveran a inspeccionar las instalaciones observadas para
verificar la correcta ejecucion de los trabajos requeridos. De resultar satisfactorios se
labrara el Acta de Recepcion Definitiva.-

ARTICULO 75°: LIQUIDACION FINAL DE LAS OBRAS

Durante el periodo comprendido entre la Recepcion Provisoria y la Definitiva, la
Municipalidad hard la liquidacion final de las obras teniendo en cuenta las
modificaciones, demasias o economias habidas con respecto al monto total del contrato
y a los certificados parciales extendidos hasta esa fecha.

De dicha liquidacion final se darad vista por quince (15) dias corridos al Contratista
notificandolo por telegrama colacionado o carta certificada con aviso de retorno y se le
tendra por conforme si no manifiesta lo contrario dentro de dicho término. En caso de
desacuerdo, el Contratista dejard constancia de ello, debiendo formular sus
observaciones por escrito dentro de un plazo de diez (10) dias corridos a contar desde
la fecha en que manifestd su disconformidad.-

ARTICULO 76°: DEVOLUCION DEL FONDO DE GARANTIA.

El fondo de garantia o el saldo que hubiere de él, le sera devuelto al Contratista después
de aprobada la Recepcién Provisoria de las Obras y una vez satisfechas las
indemnizaciones por dafios y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta.
En casos de Recepciones Provisorias parciales, el Contratista tendra derecho a que se
libere o devuelva la parte proporcional del fondo de garantia.-

ARTICULO 77°: PLANOS CONFORME A OBRA

No se considerara finalizada la obra hasta tanto el Contratista haya presentado los
"Planos conforme a Obra". Los mismos seran confeccionados en AUTOCAD 14 o
2000, a presentarse en formato CD y 1 juego ploteado, con el formato oficial y caratula
conformados por la Municipalidad. La cantidad seré la necesaria para el tipo de obra.-
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ARTICULO 78°: VISTAS FOTOGRAFICAS

El contratista debera presentar mensualmente y durante todo el transcurso de la obra,
copias fotograficas de las obras realizadas. Dichas fotografias podran ser entregadas en
formato digital y entregadas en ocasion de ser presentado el certificado mensual
correspondiente. La cantidad de tomas sera determinada por la Inspeccién en funcion
de las obras de que se trate.-

ARTICULO 79°: CAUSAS DE RESCISION
El contrato podra rescindirse por cualquiera de las causas y en orden a las normas
aplicables segun articulo 3.-

ARTICULO 80°: TOMA DE POSESION DE LA OBRA

Resuelta la rescisién del Contrato la Municipalidad, previo inventario, tomara de
inmediato posesion de la obra y del obrador, o la requerird judicialmente en caso de
oposicion del Contratista. A tales efectos, el Contratista renuncia a cualquier derecho
que pudiera corresponderle a la posesion o tenencia de la obra o del obrador. Asimismo
renuncia a cualquier derecho cuyo ejercicio pudiera oponerse a la prosecucion de las
obras por la Municipalidad.-

ARTICULO 81°: INVENTARIO Y AVALUO

El inventario se realizard con un representante de cada parte, sin interrupciones
dilatorias y procurando que los trabajos de la obra no se paralicen. Si el contratista
previamente citado al efecto, no concurriese 0 no estuviera representado en el acto del
inventario, la Municipalidad estara de todas maneras habilitada para realizarlo, en cuyo
caso podra recabar la designacién judicial de un representante a tal efecto. El avaltio se
realizara de mutuo acuerdo y por medio de peritos nombrados uno por cada parte. En
caso de diferencia entre ellos, la Municipalidad podréa disponer que el diferendo se
resuelva por la via pertinente.-

ARTICULO 82°: ACEPTACION O RECHAZOS DE TRABAJOS -
LIQUIDACION

La Municipalidad practicara asimismo la liquidacion de todos los trabajos realizados
por el Contratista y terminados con arreglo al Contrato. Determinara las cantidades y
clases de trabajos inconclusos, materiales o implementos inventariados que sean de
recibo e indispensables para la obra a ejecutar, por el Contratista a su costa, en un plazo
no mayor de quince (15) dias corridos a partir de la notificacién por telegrama
colacionado. Si el Contratista no diera cumplimiento a lo ordenado en el plazo sefialado
la Municipalidad haréa retirar y depositar fuera de la obra esos materiales y enseres, sin
responsabilidad alguna para ella, corriendo todos los gastos por cuenta del Contratista.
Los trabajos que no fueran recibidos serdn demolidos por el contratista en el plazo
sefialado por la Municipalidad; si asi no lo hiciere, ésta los demolerd con gastos a
cuenta del contratista. EI importe de la liquidacion de los trabajos ejecutados que fueran
de recibo tanto los terminados como los inconclusos, materiales y enseres afectados a
previo avaluo, constituirdn un crédito a favor del Contratista, previa deduccion de los
pagos efectuados a cuenta.

Este crédito, cuando la rescision hubiera sido causada por el Contratista, quedara
pendiente de pago hasta la terminacion y liquidacion final de los trabajos, para
responder por el excedente de costos de estos y de los perjuicios que se originen por la
rescision del contrato o la mala ejecucion de los trabajos hechos por el contratista. Si
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dicho crédito no fuera suficiente para responder por los perjuicios, el Contratista
quedarad deudor de la Municipalidad por el saldo que resulte, procediendo ésta a su
cobro en la forma que crea mas conveniente-
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